
COMPOSIÇÃO 002 ADMISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 7.673,40

SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4724 7.684,11
SETOP ED-21769 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2362 17.118,65

Cristiano de Oliveira Ferrari
Eng. Civil CREA-MG 148.967/D

Considerando:
1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 
4,33 semanas/mês.                                                           Encarregado:
2 dias por semana: 2x4h/dia x 4,33 semanas/mês = 34,64 horas/mês
Para o coeficiente da composição unitária:
3 meses x (34,64 horas/mês) / 220 horas/mês = 0,4724

Engenheiro civil júnior:
2 dias por semana: 3x2h/dia x 4,33 semanas/mês = 17,32 horas/mês
Para o coeficiente da composição unitária:
3 meses x (17,32 horas/mês) / 220 horas/mês = 0,2362

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Valores de acordo com TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - 
JUNHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Luisburgo-MG,07 de agosto de 2023.
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