
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG

01/01.

LOCAL: ESTRADA RURAL - CÓRREGO DA PEDRA DOURADA - LUISBURGO/MG DATA: 4/19/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO

 1.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BOREL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SINAPI - 103689 M2 1.50 1 UNIDADE 1,5 X 1,00

1.1.2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 3,000.00

1.2 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL

1.2.1 SINAPI - 92393 M2 2,500.00

1.2.2 SINAPI - 94289 M 1,000.00 CÓRREGO DO BOREL = 2 X 500M LINEARES

1.2.3 SINAPI - 94273 M 1,000.00 COMPRIMENTO DE SARJETA

1.3 EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL

1.3.1 SINAPI - 94273 M 12.00 2 X 6 = 12M

2.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BARROSO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 SINAPI - 103689 M2 1.50 1 UNIDADE 1,5 X 1,00

2.1.2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 3,000.00

2.2 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL

2.2.1 SINAPI - 92393 M2 2,500.00

2.2.2 SINAPI - 94289 M 1,000.00 CÓRREGO DO BOREL = 2 X 500M LINEARES

2.2.3 SINAPI - 94273 M 1,000.00 COMPRIMENTO DE SARJETA

2.3 EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL

2.3.1 SINAPI - 94273 M 12.00 2 X 6 = 12M

3.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DA PEDRA DOURADA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 SINAPI - 103689 M2 1.50 1 UNIDADE 1,5 X 1,00

3.1.2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 1,200.00

3.2 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL

3.2.1 SINAPI - 92393 M2 1,000.00 200M LINEARES X 5 M DE LARGURA = 1000M²

3.2.2 SINAPI - 94289 M 400.00 2 X 200M LINEARES

3.2.3 SINAPI - 94273 M 400.00 COMPRIMENTO DE SARJETA

3.3 EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL

3.3.1 SINAPI - 94273 M 12.00 CÓRREGO DA PEDRA DOURADA = 2 X 6 = 12M

4.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.2.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO MÊS 2.00 CONFORME CRONOGRAMA

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO FOLHA Nº: 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJESTA
500 X 5 + 2 X 500 X 0,50

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM.

500M LINEARES X 5M DE LARGURA = 2500M²

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJESTA
500 X 5 + 2 X 500 X 0,50

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

500M LINEARES X 5M DE LARGURA = 2500M²

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO + ÁREA DE SARJETA
200 X 5 + 2 X 200 X 0,50

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CREA/MG Nº: 214.589/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG 01/01.

DATA: 4/18/2024

FORMA DE EXECUÇÃO: 

(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO 5.00% BDI: 24.22%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL

 1.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BOREL R$ 336,540.62

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00 R$571.94

1.1.1 SINAPI - 103689 M2 1.50 R$306.95 R$381.29 R$571.94

1.1.2 0 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 3,000.00 A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1.2 0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL 0 0.00 R$335,070.00

1.2.1 SINAPI - 92393 M2 2,500.00 R$64.63 R$80.28 R$200,700.00

1.2.2 SINAPI - 94289 M 1,000.00 R$45.84 R$56.94 R$56,940.00

1.2.3 SINAPI - 94273 M 1,000.00 R$62.34 R$77.43 R$77,430.00

1.3 0 EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL 0 0.00 R$898.68

1.3.1 SINAPI - 94273 M 12.00 R$60.29 R$74.89 R$898.68

2.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DO BARROSO R$ 336,540.62

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00 R$571.94

2.1.1 SINAPI - 103689 M2 1.50 R$306.95 R$381.29 R$571.94

2.1.2 0 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 3,000.00 A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2.2 0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL 0 0.00 0.00 R$335,070.00

2.2.1 SINAPI - 92393 M2 2,500.00 R$64.63 R$80.28 R$200,700.00

2.2.2 SINAPI - 94289 M 1,000.00 R$45.84 R$56.94 R$56,940.00

2.2.3 SINAPI - 94273 M 1,000.00 R$62.34 R$77.43 R$77,430.00

2.3 0 EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL 0 0.00 0.00 R$898.68

2.3.1 SINAPI - 94273 M 12.00 R$60.29 R$74.89 R$898.68

3.0. CALÇAMENTO CÓRREGO DA PEDRA DOURADA R$ 149,527.40

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.00 R$571.94

3.1.1 SINAPI - 103689 M2 1.50 R$306.95 R$381.29 R$571.94

3.1.2 0 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE M2 1,200.00 A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.2 0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL 0 0.00 R$134,028.00

3.2.1 SINAPI - 92393 M2 1,000.00 R$64.63 R$80.28 R$80,280.00

3.2.2 SINAPI - 94289 M 400.00 R$45.84 R$56.94 R$22,776.00

3.2.3 SINAPI - 94273 M 400.00 R$62.34 R$77.43 R$30,972.00

3.3 0 EXECUÇÃO DE TRAVAMENTOS - INÍCIO E FINAL 0 0.00 R$898.68

3.3.1 SINAPI - 94273 M 12.00 R$60.29 R$74.89 R$898.68

4.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$14,028.78

4.2 0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0.00 R$14,028.78

4.2.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO MÊS 2.00 R$5,646.75 R$7,014.39 R$14,028.78

VALOR TOTAL DA OBRA R$836,637.42

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil

CREA/MG Nº: 214.589/D

FOLHA Nº: 

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM ÁREAS RURAIS

LOCAL:
ESTRADA RURAL - CÓRREGO DA PEDRA DOURADA - LUISBURGO/MG
ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BARROSO - LUISBURGO/MG
ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BOREL - LUISBURGO/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO

% ISS 
MUNICIPAL:

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO 002 ADMISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 5,646.75

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 51.96 49.67
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 25.98 118.01

Luisburgo-MG, 19 de Abril de 2024.

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil

CREA/MG Nº: 214.589/D

Considerando:
1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 
4,33 semanas/mês.                                                           
Encarregado:
3 dias por semana: 3x4h/dia x 4,33 semanas/mês = 51,96 horas/mês

Engenheiro civil júnior:
2 dias por semana: 3x2h/dia x 4,33 semanas/mês = 25,98 horas/mês

Valores de acordo com TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - 
ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG

VALOR DA OBRA: R$836,637.42

DATA: 4/19/2024

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM ÁREAS RURAIS

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

1.0 CALÇAMENTO CÓRREGO DO BOREL
Físico % 40.23% 50.00% 50.00%

Financeiro R$336,540.62 R$168,270.31 R$168,270.31

2.0 CALÇAMENTO CÓRREGO DO BARROSO
Físico % 40.23% 50.00% 50.00%

Financeiro R$336,540.62 R$168,270.31 R$168,270.31

3.0 CALÇAMENTO CÓRREGO DA PEDRA DOURADA
Físico % 17.87% 100.00%

Financeiro R$149,527.40 R$149,527.40 R$0.00

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Físico % 1.68% 59.00% 41.00%

Financeiro R$14,028.78 R$8,276.98 R$5,751.80

TOTAL
Físico % 100.00% 59.09% 40.91%

Financeiro R$836,637.42 R$494,345.00 R$342,292.42

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil

CREA/MG Nº: 214.589/D

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 
MESES

LOCAL:
ESTRADA RURAL - CÓRREGO DA PEDRA DOURADA - LUISBURGO/MG
ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BARROSO - LUISBURGO/MG
ESTRADA RURAL - CÓRREGO DO BOREL - LUISBURGO/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
DIFERENCIADO

2% 3% 4% 5%

CUSTO DIRETO CD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 3.42% 4.01% 3.42% CD
LUCRO BRUTO L 7.53% 7.53% 7.53% 7.53% 4.94% 6.64% 4.94% CD
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% CD

1.71% 1.71% 1.71% 1.71% 1.29% 0.82% 1.29% CD

SEGUROS + GARANTIAS S 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.53% 0.32% 0.53% CD
RISCO(*) R 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.76% 0.50% 0.76% CD
TRIBUTOS I 5.05% 5.75% 6.45% 7.15% 3.65% 6.15% 6.15% PV
ISS ISS(2) 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% - 2.50% 2.50% PV
PIS PIS 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% PV
COFINS - 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% PV
CPRB INSS - - - - - - - PV

FÓRMULA DO BDI
(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x  (1 + L)

(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) 15.34% 15.34% 15.34% 15.34% 10.79% 12.72% 10.79%

BDI (DENOMINADOR) 94.95% 94.25% 93.55% 92.85% 96.35% 93.85% 93.85%

BDI 21.47% 22.38% 23.29% 24.22% 14.99% 20.11% 18.05%

OBSERVAÇÕES

Luisburgo, 19 de Abril de 2024.

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 214.589/D

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO
LOCAL: ESTRADA RURAL - LUISBURGO-MG

DISCRIMINAÇÃO DAS 
PARCELAS

SIG.
(1)

INC.
(6)

ISS (2)

MATERIAL
(5)

SERVIÇO 
TERCEIRIZ

ADO
(4)

(ISS=5%)

EQUIPAME
NTO

(3)

(ISS=5%)

SEGUROS, GARANTIAS E 
RISCO

(1) SIGLA.
(2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO.
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
(5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
(6) INCIDÊNCIA.
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